

COMUNE DI RESIUTTA PROVINCIA DI UDINE

M.O. al valore civile

e-mail: tecnico.comune.resiutta.ud.it pec: comune.resiutta@certgov.fvg.it www.comune.resiutta.ud.it P. I.V.A. 01255200303 C.F. 84001530306

Prot. n. 000 Resiutta, lì 21.04.2023

SCHEDA ELEMENTI DI GARA PER OPERE PUBBLICHE

Oggetto: OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA

ANTISTANTE L'IMMOBILE DENOMINATO 'EX SCUOLE' A RESIUTTA.

CUP: I23D23000010001

| Lavori da eseguire: | | |
|---|-------------|----------------------------------|
| a corpo | a misura | Parte a corpo e parte a misura X |
| Modalità scelta del contraente: | | |
| Procedura aperta | | |
| Procedura negoziata (art. 1 co. 2 lett b D.L76/2020 e s.m.i. | | |
| Affidamento diretto: | | X |
| SERRAMETAL via Buiatti, 40 S.R. 353 33050 MORTEGLIANO (UD) PI 00236760302 | | |
| Affidamento diretto mediato * | | |
| Criterio di aggiudicazione: | | |
| Prezzo più basso (art. 36 co. 9 bis del codice): | | |
| - Ribasso/Sconto sull'elenco prezzi a base d | i gara | |
| - Ribasso/Sconto sull'importo dei lavori a ba | ase di gara | |
| - Offerta a prezzi unitari | | x |

| Offerta economicamente più vantaggio Elementi e punteggi: | OSA (art. 95 del codice): | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------|------------|--|
| - | Puntegg | io max | _ punti su 100 | | |
| - | Importo | max | _ punti su 100 | | |
| - | Importo | : max | _ punti su 100 | | |
| * In caso di affidamento diretto media per la valutazione dei preventivi: | ato, indicare i crite | ri migliorativi | del capitolato da | richiedere | |
| Importo lavori Di cui relativo alla sicurezza Importo lavori a base d'asta | Eu | ro 57.268,31 ro 4.512,35 ro 52.755,9 6 | | | |
| Categoria prevalente | 00 | 61 | | | |
| Eventuali opere scorporabili (valore > 109 | % importo lavori o > 150.0 | 000 Euro): | | | |
| Categoria: | Importo: | Euro | | | |
| Categoria: | Importo | Euro | | | |
| Categoria: | Importo: | Euro | | | |
| Termine esecuzione lavori: 120 giorni (| (consecutivi e natur | ali) | | | |
| Penale per il ritardo: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale | | | | | |
| Percentuale di Subappalto e motivazioni: Art 105 D.Lgs 50/2016 e smi (se non indicato verrà inserita la percentuale del 100%) | | | | | |
| Eventuali ulteriori elementi utili per lavori ecc.): inizio lavori entro 15.05.20 | _ | ratto (conseg | ;na anticipata, da | ta inizio | |
| Revisione dei prezzi: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) | | | | | |
| Resiutta li 21 04 2023 | | | | | |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

p.i. Francesco Nesich